KIVITELEZESI SZERZODES
amely létrejott

egyrészrol

Kapolnasnyék Kozség Onkormanyzata (sz¢khely: 2475 Kiépolnasnyék, Fé utca 28., adészam:
15364500-2-07, szamlavezeté pénzintézet: Magyar Allamk.incstér, képviselt: Podhorszki  Istvan
polgarmester, telefon: +36 22 574 100, telefax: +36 22 368 01 8, e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu,
naplotigyfél-jel: 353618318), mint MEGRENDELO

masrészrol a(z)

KAP-NYEK OKOBAU Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2475 Kapolnasnyék,
Ravasz Laszl6 utca 7., cégjegyzékszim: 07-09-017272, adbszam: 14931059-2-07, szamlavezetd pénzintézet:
OTP Bank Nyrt., bankszamlaszam: 11736082-20025641-00000000, képviseli: Pujzik Béla lgyvezetd,
telefon: +36 30 235 7554, e-mail: kapnyekbau@gmail.com, véllalkozé kivitelezd nyilvantartasi szam:
FE14931059, napléiigyfél-jel: 343513993), mint VALLALKOZO

(Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédé felek)
kozott, alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1) Eldzmények:

I.1) A Megrendels, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,Bélcséde épitése
Kipolnasnyéken” cimmel.

1.2) A Villalkozé a fenti tirgy( kézbeszerzési eljaras keretében ajanlatot nyujtott be a jelen szerzddésben
meghatirozott feladatok teljesitése tirgyaban. A Megrendels Vallalkozé ajanlatat az ajanlatok biralatat
kévetSen érvényesnek nyilvanitotta, az eljirast megindité ajanlattételi felhivas szerinti értékelési szempont
alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont legjobb ar-érték aranyt tartalmazé ajanlatként vélasztotta ki, igy
Megrendel6 a Vallalkozot nevezte meg az eljaras nyerteseként.

Szerz6d6 felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a kévetkezékben rogzitik a nyertes ajanlat azon
elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kzbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

1. sz. ertékelési szempont: Teljes netté ajanlati ar (netté Ft — tartalékkeret nélkil) /
Sulyszam: 7

239.794.224,- Ft
2 sz. értekelési szempont: A szerzédés teljesitésébe bevonni kivant szakember magasépitési
projekt kivitelezésében szerzett projektvezetsi / épitésvezeti / munkavezetSi szakmai
tapasztalata [a magasépitésre vonatkozé kivitelezések/beruhizasok darabszimat megadva, 0 és 5
darab kézott] /Stlyszam: 1

5 darab
3 sz. biralati szempont: Tobblet jotallast idS (az Ajanlatkérd altal eldirt 36 hénap jotallasi
idétartamon tuli tovabbi jotillis, a vallalt tobblet jétallasi idé honapokban kifejezve, az ajanlati
elem minimum értéke 0 honap, legkedvezsbb szintje 24 honap) / Sulyszam: 1

60 honap
4. sz. birdlati szempont: A jotallasi idészak alatt a helyszini javitdsi munkak megkezdésének
hatirideje a Megrendelé altali értesitést kovets elsé munkanaptol szamitva (munkanap) (1-10
munkanap) / Salyszam: 1

1 munkanap

1.3.) Szerz6dd felek az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumenticidban, a Villalkozé, mint
nyertes ajanlattevé ajinlatiban rogzitett feltételek szerint, a Megrendeld altal a Vallalkozé részére fizetendd



sszegek ellenében és a jelen Szerzédésben foglalt kolesonds kotelezettségvallalisoknak megfeleloen, a
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alibbi vallalkozasi szerzodést kotik.

2.) A szerzédés alapjit képez6 dokumentumok (Mellékletek):

- Ajanlattételi felhivas és dokumenticio, tovibba esetlegesen az eljiras folyamin az Ajanlattevok
altal feltett kérdések és az azokra adott valaszok;

- Az eljarasban nyertesként elfogadott Villalkozoi ajanlat;

- Arazott tételes koltségvetés és adott esetben melléklete;

- Felelsségbiztositasi szerz6dés/kotvény.

A fentiekben meghatarozott Mellékletek jelen szerz3dés elvilaszthatatlan részét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem keriilnek csatolisra a szerzGdéshez. Amennyiben az Ajanlattételi felhivas és
dokumentécié, valamint a jelen szerzédés tartalma kdzétt eltérés lenne, ugy a Szerz6dé felek jogviszonyara
ezen el6bbi okiratok tartalma az irinyado.

3.) A szerzddés tirgya:

3.1) Jelen szerzdés tirgya a fenti kézbeszerzési eljaris tirgyinak megfelelen »Bolcséde épitése
Kapolnasnyéken” cimii eljirds alapjan a szerzédés mellékleteiben meghatarozott miszaki tartalomnak
megfelelGen,

3.2.) A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé elvillalja ,,Bélcs6de épitése Kapolnasnyéken” cimi eljaras
alapjan beszerzett munkak elvégzését a miiszaki leirisban foglaltaknak megfelelen.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozé altal teljesitendé Munkalatok magukban foglaljak a jelen
Szerzédés targydhoz kapesolodd Gsszes elbkészitdé és felvonuldsi munkat, a kozterillet foglaldsokat
(amennyiben sziikséges), a miiszaki, hatosagi dtadas-atvételi eljarasok lefolytatdsat, az esetleges jotallasi és
szavatossagi munkdk elvégzését, a szomszédos épiiletrészekben és a Munkateriileten a2 Munkalatok soran
esetlegesen okozott karok helyrellitisat, valamint birmely egyéb munkalatot, amely a jelen Szerzodés
szerinti kivitelezéshez sziikséges.

A miiszaki dtadas-atvételkor a Vallalkozé atadja Megrendeld részére a megvalésulasi tervdokumentaciot.

A Villalkoz6 koteles azon munkékat is elvégezni a Megrendeld utasitsai alapjan, melyek a szerzdés
tirgyiban meghatirozott feladat megvaldsitisahoz sziikségesek, s amelyek muszaki el6irasokban,
szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek rogzitésre. A Villalkozé a munkalatokat eltervezi, elvégzi,
befejezi és legkésSbb a teljesitési hataridé utolsé napjan a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja. A
Villalkozé kételes a megvaldsitashoz, a befejezéshez, vagy a hibak, hianyossigok orvoslisihoz sziikséges
minden ideiglenes vagy allandé feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut, szallitast, szolgaltatast, munka-
és egyéb eszkozt, eréforrast biztositani.

A Villalkozé nyertes ajanlatiban a 2. szami értékelési szempont tekintetében megajanlott szakember a
kivitelezés soran kézremikédik, melynek keretében legalibb az ajanlattételi felhivas 10. pontjaban
meghatarozott feladatokat ellitja, tevékenysége dltal hozzdjarul a kivitelezés szakmai minGségének és a
kivitelezési feladatok ellitisa szakmai szinvonalanak emelésé¢hez.

3.3) A szerzGdés miszaki tartalmat a kozbeszerzési eljirds dokumentaciojinak részét képez6 miszaki
leiras és a koltségvetési kiiras hatarozzak meg.

A pontos, részletes miszaki tartalmat az ajanlattételi dokumentacio, a Vallalkozo nyertes ajanlata és az
arazott tételes koltségvetés és annak melléklete tartalmazza.

3.4.) A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakorilményeket teljes kortien megismerte,
azt a szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott ajinlata megtételéhez sziikséges
mértékben, eredményfeleléssége tudataban megvizsgalta. Birmilyen mulasztas, amelyet a Villalkozo amiatt



kovet el, hogy a kdzbeszerzési eljaris soran, a szerzédéskotést megel6zden vagy azt kovetSen nem szerzett
kell6 informaciot olyan tigyekr6l, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysege ellatasat, nem menti fel a
Villalkozét azon kockazatok, kételezettségek és felelGsségek aldl, amelyek jelen szerzédés alapjan ra
harulnak a kivitelezés soran.

3.5) A Villalkozé kijelent, hogy a jelen szerzédés tirgyat képezd épitési munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezé kivitelez6 cégtdl elvirhaté fokozott gondossiggal tanulmanyozta a kiirdsi
feltételeket, és a szerz8dést ezek ismeretében kot meg.

4.) A szerz6dés hatilyba lépése, a szerz6dés id6tartama

4.1.) A szerz6dés hatalyba lépésének napja: a felek altali alairasanak napja. Amennyiben a szerzédés
alairasara eltérd idSpontban keril sor, a szerz6dés hatilybalépésnek idépontja a késébbi alairas dituma.

4.2.) A teljesitési hatdrid6: A munkateriilet ataddsanak napjatél szamitott 10 hénap azzal, hogy a
Villalkoz6 - a Megrendeld el6zetes hozzdjarulisa esetén - elételjesitésre jogosult.

4.3) A fenti hatirid6 kétbérkoteles, annak elmulasztisa esetén a jelen szerzédésben meghatarozott
késedelmi kothér alkalmazandé.

44.) A fent hataridé akkor tekintendé megtartottnak, ha a miszaki itadis-atvételi eljaras a fent irt
hataridében sikeresen, fenntartasok nélkiil lezarult, az ezt igazolé jegyzékonyvet a felek jogosult képviselSi
aldirtak. A szerzédésszer(i teljesitésérél teljesitésigazolis késziil, ami a Vallalkozdi dijrol szolo szamlak
kidllitasanak és benyujtasanak feltétele.

A szerzbdés akkor tekintendd teljesitettnek, ha a miszaki dtadas-atvételi eljaras sikeresen, fenntartasok
nélkiil lezarult, az ezt igazolo jegyzokonyvet a felek jogosult képviselsi alirtak. A szerzédésszer(
teljesitésérdl teljesitésigazolas késziil, ami a Villalkozéi dijrdl sz616 szamla kidllitisanak és benyujtasinak
feltétele.

4.5.) Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy mas rendkiviili
idGjarasi korilmény lehetetlenné teszi Vallalkozé munkavégzését, és ezt irasban jelzi a Megrendelé felé, aki
ezt leigazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy igazolt napok szamaval médosul. Vallalkozé minden
tole telhetSt megtesz annak érdekében, hogy a fent emlitett, id6jarisbol fakadd hataridé moédosulist a
munkak atszervezésével, atiitemezésével elkeriilje.

5.) A szerz4dés teljesitése:
5.1.) A teljesités helye: 2475 Kapolnasnyék, Semmelweis tér 2., 900/53. hrsz.

52) A munkateriilet atadisa a Villalkozé részére: A munkaterillet atadasira jelen szerzédés hatalyba
lépését kévetSen 15 munkanapon beliil keriil sor, melyrél a felek egyeztetnek.

Villalkozé nem jogosult munkaeréhianyra, kapacitashidnyra, rossz idéjarasi kérilményekre hivatkozassal
megtagadni a Munkateriilet atvételét.

A munkateriilet dtadasakor a Megrendel6 az clektronikus Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitési naplé)
kételes megnyitni, abba a Villalkozoét kételes meghivni és az dtadas-atvételt rogzitent.

A Villalkozé a Munkateriilet atvételétél kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel rendelkezik a
Munkateriilethez, és viseli a kirveszélyt a Munkateriiletre, a Munkateriileten tarolt eszkozokre, a
Munkaterileten altala mar elvégzett beruhazasokra vonatkozoan. A Szerz6d6 felek megallapodnak abban,
hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségek teljesitését kovetden a Munkaterilletet a Megrendeld részére
vissza kell adni.



5.3.) Felek tudomasul veszik, hogy a Munkateriilet dtadasiban Megrendel6 érdekkorében felmeriilt okbol
bekévetkezS késedelem egyetlen jogi kévetkezménye az, hogy a szerzédésben meghatarozott teljesitési
hataridé a késedelmes napok szamaval automatikusan meghosszabbodik.

5.4) A szerz6dés teljesitési hatarideje (ami_a miiszaki atadis-itvétel sikeres lezarasanak
hatirideje): A munkateriilet dtadisanak napjatol szamitott 10 hénap.

5.5.) Teljesitéskor a Villalkozd koteles a Megrendelét a tervezett miiszaki atadds-atvételi eljarast
megel6zéen legalabb 5 nappal irdsban értesiteni, mely készre-jelentésnek mindsil.

A mszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo altal javasolt idépont figyelembevételével a Miszaki ellenor
hivja dssze.

A miszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a Villalkozo felelGssége.

Amennyiben a Megrendeld az atadis-dtvételi eljaris megkezdésére fentiek szerint meghatirozott hataridot
kévetd 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-itvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Ha a Villalkozé nem végzi el a teljesitéshez szikséges vizsgalatokat, ugy a Megrendelé maga is
elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A Megrendeld dltal elvégzett ilyen vizsgilatok a Villalkoz6 kockazatira
és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni a vallalkozisi dijbél. Az ilyen vizsgilatokat ugy kell
tekinteni, hogy azokat a Villalkozo jelenlétében folytattak le és a vizsgilati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az #tadds-atvételi cliarasra egyébirant az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az iranyado.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek
miés hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkik folytin nem
akadélyozzik a rendeltetésszerdi hasznalatot [a Polgiri Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. torveny (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) bekezdése].

5.6.) Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a jelen szerzGdés tirgyat a jelen szerz6dés alapelveinek megfelel6en
és az abban szabélyozottak, valamint a vonatkozo eldirasok, szabvanyok szerint teljes kérlen, miszakilag
és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar elSirasoknak és szabvinyoknak megfelelGen, 1.
osztalyd mindségben, az dtaddsi hatiridére hiba és  hidnymentesen elkésziti, a teljesitésnek
hasznalatbavételre, izembe helyezésre, birtokbaadasra alkalmasnak kell lennie.

5.7) E szerzGdés szerinti teljes kivitelezés a hibitlan és hidnymentes dtadas-atvétellel teljesdl, amikor a
kovetkezSk egytittesen fennallnak:

- A munkalatok hatiridére elkésziiltek és rendeltetésszert hasznilatra alkalmasan azokat Vallalkozo
az atadas-atvételi eljaras soran atadta (Ptk. 6:247. §).

- A beruhézas a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumenticié alapjan, 1. osztdlyu minGségben,
hidny- és hibamentesen, rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas dllapotban elkésziilt.

- A Villalkozé6 kételes a végleges atadas tervezett napjat 15 nappal korabban a Megrendel6 részére
irasban jelezni. A Felek az atadasrol jegyz8konyvet vesznek fel, amelyben az atvétel soran észlelt
hibakat, hidnyokat feltiintetik és azokra kijavitasi, potlasi hatarid6t hataroznak meg.

5.8.) Minden egyéb olyan terv és engedély, kozigazgatasi vagy hatosigi hozzajarulas el6készitése, szakmai
részének megterveztetése, beszerzése, amely az épitési munkak kivitelezéséhez sziikséges, ideértve, de nem
kizarolag — amennyiben szitkséges — az utca- és jardalezarishoz szikséges intézkedések megtételét, a
kozteriilet hasznilatahoz szitkséges engedély beszerzését, az épitési teriilet biztonsigos berendezés¢hez,
elékészitéséhez szitkséges intézkedések megtételét, a Villalkozo kotelezettsége a sajit koltsége terhére. A
Megrendelét e tekintetben fokozott egyiittmikodési kételezettség terheli.
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5.9.) A Villalkozé kijelenti, hogy az atadott miszaki leirast és a koltségvetést elézetesen megvizsgalta,
tartalmukat megismerte, azokat kivitelezésre alkalmasnak talilta és a munkalatokat, az azokban foglalt
muszaki tartalom, a vonatkozé jogszabilyok, hatésagi eldirisok, illetve az épitkezés helyszinének
ismeretében kezdi meg, azokkal kapcsolatosan kifogasa nem meriilt fel.

5.10.) A Vallalkozé a helyszini korilmények, és hatésagi el6irasok, jogszabilyok ismeretének hianyara,
illetve az atadott tervek, a koltségvetés nem megfelel6 ismeretére visszavezethet$ okok miatt a késébbiek
soran tobbletkoveteléssel nem léphet fel, esetleges késedelmét, teljesitésének hibajat, hianyossagat ezzel
nem indokolhatja.

6.) A szerzédéses ellenérték és a fizetési feltételek (az elszimolds rendje)

6.1.) A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerzédésben meghatarozott
tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért, illetve teljesitéséért 239.794.224,- Ft mértéki Vallalkozoi
dij illeti meg.

A tartalékkeret Gsszege (a Vallalkozdi dij 5 %-a): 11.989.711,- Ft

A Villalkozéi dij egyosszegli Ataldnyar, mely tartalmazza a Vallalkozo jelen Szerzédés szerinti
teljesitésével &sszefiiggésben felmerills valamennyi koltségét fiiggetleniil attol, hogy a Muszaki
Dokumentacioban, a Tételes kéltségvetésben a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e
vagy sem. A Vallalkozéi Djj tartalmazza azon munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen SzerzSdésben,
illetve a mellékleteiben kilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvillalt munkak és azok meglevé és épild
részekhez csatlakozd  feliileteinek komplett, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitasihoz
szlikségszerden hozzitartoznak.

Felek megallapodnak abban, hogy a tébbletmunkik és pétmunkik tekintetében a Ptk. 6:244. §
rendelkezéseit veszik alapul. A Megrendelé az esetlegesen felmeriilé a tobbletmunkak és pétmunkak
koltségeinek megtéritésekor a Ptk. 6:245. § rendelkezései szerint jar el.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fiiggetlen.

Az AFA mértéke és elszamoldsa a mindenkor hatalyos adojogszabalyok szerint torténik.

A kifizetés az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §

szerint torténik.

Megrendel6 nyilatkozza, hogy rendelkezik az épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével.

6.2) A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfeleléen a Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt teljes netto,
tartalékkeret nélkil szamitott ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelels 6sszegil eléleg kifizetését kérheti. Az
eloleg dsszege — Villalkozo kérése esetén - legkésSbb a munkateriilet dtadasat kivetd 15 napon beliil keriil

kiegyenlitésre a Villalkozo jelen szerzédésben megjelslt bankszamlajara,

A Villalkozéi eléleg igénybevétele esetén a Villalkozé koteles elSlegbekérdt benyiijtani a Megrendelé felé,
aki 2 munkateriilet dtaddsit kévet6 15 napon belil 4tutalja az elleg Gsszegét.

A Villalkoz6 az elSleg 0sszegének beérkezését kovetden koteles elélegszamlat kiallitani.
Az esetlegesen igényelt el6leg dsszege az 1. részszamlaban keriil elszamol4sra.

Amennyiben a Villalkozé elSlegbekérét nem illit ki, Megrendelé gy tekinti, hogy Vallalkozé nem 1gényel
eléleget.



6.3.) Ajanlatkérd az ellenszolgaltatas teljesitése keretében 3 (hdrom) alkalommal részszamla és 1 (egy)
alkalommal végszamla benyujtasira biztosit lehetéséget figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésére és az
épitési beruhazasokhoz kapcsol6déd tervezdi és mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. §-ara.

A vallalkozéi dij négy részletben esedékes, az alabbiak szerint:

a) 1. részszamla: Vallalkozoé a nettd Vallalkozéi Dij 25 %-anak megfelelé mértékl részszamlat
jogosult kiallitani a munkalatok 25 %-os késziltségi fokanak elérését koveten.

b) 2. részszamla: Vallalkozé a netté Villalkozoi Dij 25 %-inak megfelelé mértéka részszamlat
jogosult kiallitani a munkalatok 50 %o-os késziltségi fokanak elérését kdvetSen.

) 3. részszamla: Viéllalkozé a nettd Vallalkozéi Dij 25 %-anak megfelelé mértékil részszamlat
jogosult kiallitani 2 munkalatok 75 %-os késziltségi fokinak elérését kovetden.

d) Végszamla: A végszamla a fennmaradé 25 %-rol - szikség esetén a tartalékkeret felhasznilas

bsszegével novelt Gsszege - a szerzédés targyat képezd munkak teljesitését kovetden llithato ki,
amennyiben a szerzédés targyat képezd kivitelezési munkak teljeskortien, hianytalanul elvégzésre
és készre jelentésre, tovabba atadas-atvételre kertiltek, valamint Megrendel$ errdl kiallitotta a
teljesitésigazolast, amelyet a szamlihoz mellékelni kell (100 %-os késziiltségi fok).

A Villalkozé minden szamlahoz koteles mellékelni szamlarészletezSt és felmérési naplot.

Megrendel6 a Villalkozo részére a teljesités ellenértékét a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdése, és a Ptk.
6:130. § (1) és (2) bekezdése alapjan koteles megﬁzetni figyelemmel az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazisokhoz kapcsolodd tervezéi és mémcki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 30-32. §, alvillalkozé igénybevétele esetén a 32/A.
§ és 32/B. § rendelkezéseire is.

6.4.) Ajanlatkéré a szerzédés szerinti teljes ellenszolgaltatds 5 %o-a mértéki tartalékkeretet biztosit.

A tartalékkeret csak az Ajanlatkérd dltal elrendelt az épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és
biztonsigos hasznilathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara, pétmunkak esetén szamolhato
el a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint. Lehetséges eset csak az, ha a potmunka sziikségessége
felmeril.

Villalkozé a tartalékkeret terhére és erejélg koteles elvégezni Megrendeld dltal a Szerzédés szerint
megrendelt Pétmunkat. Vallalkozé Pétmunkat csak a mindenkor hatilyos kozbeszerzési jogszabalyokkal
osszhangban Megrendelo elbzetes, irasbeli megrendelése alapjan — a miiszaki ellendr jévahagyasa mellett —
jogosult végezni. Irisbeli megrendelés hidnyaban elvégzett Pétmunka utin a Vallalkozé sem dijra, sem
kéltségei barmilyen modon térténd megtéritésére nem jogosult.

A Potmunka ellenértékének szamitasakor Felek az Ajanlati Ar Részletezésében meghatirozott
anyagkoltségeket, dijat és %-os szallitisi, anyagmozgatisi, szervezési koltséget vesznek figyelembe.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés megkotését kovetGen esetlegesen bekdvetkezd piaci anyag-,
illetve dijvaltozasok esetén sem jogosult a Pétmunka — az Ajanlati Ar Részletezése alapjin szamitott —
ellenértékének novelésére. Amennyiben az adott Pétmunka ellenértéke nem szamithaté ki az Ajanlat Ar
Részletezése alapjan a vonatkozd adatok hianyaban, Felek elsésorban a TERC EpitSipari
cgységarjegyzéket, ennek hidnyaban nyilvanosan elérhet6 drakat alapul véve hatirozzak meg a Potmunka
dijat.

6.5.) A véllalkozéi dijat a Megrendelé pénziigyileg szabilyosan kidllitott szimldk ellenében, atutalassal
egyenliti ki.

Jelen beruhdzis a forditott AFA fizetés hatalya ala tartozik, a Villalkoz6 a szamlajat ennek megfeleléen
koteles kidllitani.
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A szamlak kiallitisinak feltétele a Megrendel6tS] szirmazéd teljesitésigazolas megléte (Kbt. 135. § (1)
bekezdés), amelyet mellékelni kell a szamlikhoz. A teljesitésigazolds kiallitasinak feltétele az adott
szamlihoz kapcsolédéan jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljeskord, hibatlan elvégzése és
dokumentalasa, ajanlatkéré altal torténd igazolisa. A részszimla benyujtasinak feltétele a részszamla
osszegének miiszaki ellendri jovahagyasa, s az errél sz6l6 hivatalos nyilatkozatinak (miszaki igazolasinak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utin a Megrendeld kiallitja (alairja) a részszamlahoz kapcsolodd
teljesitési igazolast.

A végszamla kidllitdsdra csak a szerz6dés teljesitésének a Megrendels jelen szerz6désben meghatirozott
képviselGje dltal tortént elfogadasa, és az ezt tantsitd teljesitési igazolis ltala torténd aldirisa utan van
lehetéség. A Megrendel$ képviselSje részére a teljesitést az épitési beruhizas miszaki ellendre igazolja a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (muszaki igazolas), hogy a szamla
osszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valés allapotanak. Ennek hidgnyaban a Megrendeld
képvisel6je visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

Amennyiben, ezen dokumentumok barmelyike nem alkalmas a feladat teljesitésének igazolasara, ugy
Megrendel6 a Villalkoz6t hataridé kitzésével hidnypétlasra hivia fel. Amennyiben Vallalkoz6 a
hidnypotlisra vonatkozo kotelezettségét elmulasztja, az stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A végszamla benyijtisinak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel.

Megrendel6 a szerz6désen alapulé ellenszolgaltatisbol eredd tartozasival szemben csak a jogosult altal
elismert, egynemi és lejart kévetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).

6.6.) Fizetési hataridé: A Megrendel$ a vallalkozéi dijat a teljesités igazolasat kovetden, a Villalkozé altal
benyujtott szamla alapjan, a szamla dtadisatdl szamitott 30 naptari napon belil utalja at a Villalkozé fent
megjelolt bankszamlajara.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkoz6t vesz igénybe, akkor az épitési beruhazasok, valamint
az ¢pitési beruhizasokhoz kapesolodé tervezdi és mémdki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § rendelkezései szerint torténik a kifizetés.

0.7.) Amennyiben egy adott hénapban a Villalkozé altal kiallitott szamla (szamlak) 6sszege meghaladja a
nettd 200.000,- Ft-ot, Ogy a szamla (szdmlik) kiegyenlitésére csak az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazisokhoz kapcsolodé tervezdi és mémoki szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/B. §-anak megfelelen kertilhet sor.

6.8.) A Villalkoz6 a koltségvetésben megjelslt 6sszegen feliil semmilyen jogcimen nem jogosult tovabbi
Osszegekre, a koltségvetésben megjeldlt sszegek magukba foglaljak az épitési beruhizas teljesitéséhez
sziikséges valamennyi jarulékos munkat és annak dijait.

A Villalkozéi dij, illetve annak az egyes munkarészeknél megjelolt része az adott munkarészhez
kapcsolédd  szolgiltatds teljesitésének teljes koltségét fedezi, igy tartalmazza az egyes itemekhez
kapesolodd azon anyagok és munkavégzés koltségének ellenértékét is, amelyek a koltségvetésben egyik
munkarésznél sincsenek megjelolve, de a szakmai szokdsok, miiszaki eléirasok, technologiai szabalyok
szerint a beruhdzis adott késziltségi szintjének kifogistalan 1étrehozisihoz szikségesek. A Vallalkoz6 a
villalkozasi dijat a szolgltatds, a kivitelezés helyszine, az igénybevett alvallalkozdk dijazasa, illetve a
beépitends anyagok ismeretében hatirozta meg.

6.9.) Megrendelé jogosult a Villalkozé 4ltal benyujtott sziamlaval szemben 8 napon belil kifogissal élni,
Villalkozé pedig a kifogistol szamitott 8 napon beliil megfeleld tartalommal a szamlar kiallitani.

6.10.) A Megrendel6 tijékoztatja tovabba a Vallalkozét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/B.

§-aban meghatarozott kételezettségek — igy a tajékoztatasi kotelezettség — Gt is terhelhetik a Kbt. és a Ptk.
szerinti esetleges alvallalkoz6i irinyaban.
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611) A Felek megillapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendel6 a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/B. §-aban el6irtaknak
megfeleld feltételek teljesiilése hidnyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Villalkozo nem teljesiti
hataridében a kifizetés jogszabily szerinti eléfeltételeit, a Megrendeld fizetési hatirideje a Villalkozo
késedelmének idejével meghosszabbodik.

6.12)) Villalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a.) pontja alapjan nem fizet, illetve szamol ela
szerzbdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevé adokételes jdvedelmének csokkentésére alkalmasak.

6.13) Villalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan a szerzodes teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhet6vé teszi ésa 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrd] az ajanlatkérSt haladéktalanul értesiti.

6.14) A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a killf6ldi adoilletSségli nyertes ajanlattevé koteles a
szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozott
jogsegély igénybevétele nélkiil.

6.15.) A véllalkozasi dij 6sszegének finanszirozasa az TOP keretében, a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009
azonositoszami projektben elnyert tamogatisbol valosul meg, utdfinanszirozds keretében, illetve a
Villalkozéi Dij timogatas altal nem fedezett dsszegét adott esetben 6ner6bdl vagy koltségnovekménybdl
teljesiti.

7.) Szerzédd Felek jogal és kotelezettségei:

7.1) A Megrendel$ a szerz8déskdtést megelézben koteles a meglévo terveket (tovabbiakban: tervek) a
Villalkozonak atadni.

7.2.) Megrendel$ kételes a munkateriiletet a szerz6dés teljesitésére alkalmas allapotban a szerzO6déskotéstol
szamitott maximum 15 munkanapon belil Villalkozo részére atadni.

7.3.) Megrendel$ szavatolja, hogy a szerzddés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

7.4) A munkateriilet 6rzésérSl a beruhazis teljes idStartama alatt Villalkoz6 sajat koltségen gondoskodni
koteles.

7.5.) Megrendeld a koltségek megtéritésére vald igény nélkiil biztositja a viz- és dramvételezési lehetdséget.

7.6) A Megrendels a sajat koltségén a kivitelezési idGtartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
Szerzddésben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajté személyt, mint
épitési miiszaki ellendrt kételes kijelolni. Az épitési miszaki ellenér a Megrendeldnek a Villalkozoval a
kivitelezési idétartam soran a villalkozas koordinacidjara iranyuléan folytatandé kommunikacié céljabol
kijellt kapcsolattartdja, tovabbi a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzoje. A
koordinaciéval Gsszefiiggs tigyekben a miiszaki ellendr nyilatkozatai ennck megfeleléen egyenértékiick a
Megrendel§ nyilatkozataival. Az épitési miiszaki ellenérnek rendelkeznie kell a sziikséges képesitésekkel es
jogositvanyokkal.

7.7) Villalkozé kotelezettsége és felelssége az épitési és felvonulasi teriilet vagyon-, és tizvédelmének
biztositisa, valamint a munkavédelmi eldirasok betartisa. E kotelezettségei megszegésébdl, valamint

tevékenységébdl eredé barmilyen okozott karért Vallalkozo tartozik feleldsséggel.

Villalkozé, illetéleg alvéllalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi el6irdsait, munka-,
baleset-, és tizvédelmi utasitsait, valamint a Megrendel$ indokolt specialis kbvetelményeit.
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Vallalkozo, illetve alvallalkozéi kiilénosen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozé eléirasokat, jogszabalyokat betartani. A Villalkozénak a kivitelezés sorin torekednie kell arra,
hogy az épitési munkak ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.

7.8.) Villalkoz6 kételes az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig az épitési helyszinen folyamatosan
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleléen szakaganként, a szlikséges képesitésekkel és
jogositvanyokkal rendelkezé szerinti felelés miiszaki vezetét biztositani.

7.9.) A Villalkozé a kézterilet-foglalisi és a kivitelezéshez sziikséges egyéb engedélyeket a munka
megkezdéséig koteles beszerezni.

7.10) Villalkozé a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint az elektronikus épitési naplé (a
tovabbiakban: ]:Zpitési naplo) alkalmazasira vonatkozé szabalyoknak megfelelSen a munkateriilet atadas-
atvételének idSpontjatél koteles az Epitési naplot vezemi. Az Epitési naploban kell a megvalésitassal és
Megrendeld helyszini ellenSrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. Az Epitési napléba bejegyzést
a helyszini képviselettel megbizottak kéziil azok tehetnek, akiknek neve a naploban feltiintetésre keriilt. Az
Epitési naploban torténd egyeztetések esetén a felek maximum 8 naptari napon beliil reagilni kételesek.

Villalkozd  az Epitési naploban  koteles a megvalésitas lényeges korilményeirsl (illisirél, stb.)
MegrendelSt a Megrendels éltal kijelolt kapesolattarté afjan tajékoztatni és a szitkséges intézkedések
megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.

Vallalkozo koteles a halasztast nem tiiré értesitést Megrendel6vel naplobejegyzésen tilmenden is azonnal -
rovid uton (telefonon: +36 30247 0013 és +36 70 382 3748, e-mailben: bognarj52@gmail.com és

polgarmester@kapolnasnyek.hu) - kézélni és ezt az Epitési naploba bejegyezni.

Villalkoz6 sziikség esetén a Megrendelével egyeztet, illetve egyeztetést kezdeményez.

A Megrendel6, valamint megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, észrevételeit az Epitési
Naploban kézli, a Megrendeld nevében eljaré miszaki ellenér jogosult, illetve koteles a kivitelezés
id6szakaban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek sordn az ott folyé munkat nem zavarhatja.

Az Epitési Naploban a szolgaltatassal kapcsolatos bejegyzés nem tekintheté a szolgaltatas atvételének,
kivéve, ha az kifejezetten a szolgiltatis atvételére vonatkozik.

7.11.) A Villalkozé feladata a létesitmény zavartalan mékodésének biztositisa a kivitelezési idészak alatt, a
Megrendel6 koteles ennek érdekében a Villalkozoval egyittmikodni. Villalkozé a gyalogosok és a
geépjarmiivek részére koteles folyamatosan biztositani a balesetmentes kézlekedés feltételeit. Ennek
érdekében koteles legkésébb a munkalatok megkezdéséig forgalomelterelési és korlatolasi tervet késziteni,
€s azt - a kozutkezeldi hozzajarulasban eléirtak szerint - a kézat kezel6jével jovahagyatni. Vallalkozé csak a
jovahagyott forgalomelterelési és korlatolisi terv birtokiban kezdheti meg a munkélatokat. Vallalkozo
koteles a szabvanyos forgalomterelé és korlatolé elemeket alkalmazni, illetve a kézutra keriilé tormeléket
és foldet eltavolitani.

7.12.) A Villalkozd koteles az épitési teriiletet tisztan tartani, a keletkezett épitési és egyéb hulladék
elszallitasardl rendszeresen gondoskodni, ennek megtorténtét szabalyosan kiallitott hulladék-nyilvantarté
lappal, valamint — kezelést igénylS hulladék esetén - hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd szallitéval vald
elszallitisat és arra az engedéllyel rendelkezé kezeldnek torténé atadésat, a hulladékkezeldi atvételi
igazolasaval igazolni a Megrendel felé. Amennyiben a Megrendels az épitési teriileten rendezetlen
viszonyokat taldl, Ugy jogosult ennek megsziintetésére a Villalkozét irdsban felhivni. Amennyiben a
Villalkozé rendrakasi kotelezettségének ismételt felszolitis ellenére sem tesz eleget, a munkdkat a
Megrendelé harmadik személlyel elvégeztetheti és ennek koltségét a Villalkozénak fizetends vallalkozasi
dijba is beszamithatja. Villalkozé szikség esetén a Megrendel6vel egyeztet, illetve egyeztetést
kezdeményez. A Vallalkozé kételes a munkavégzés sorin az épitéssel ésszefiiggd zaj, rezgés, por sth.
szennyez6désekre vonatkozé eléirasokat betartani.
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7.13) A munkateriileten kiépitett kozmiivek (vezetékek) tizemelnek, amelyek nyomvonalit a kozmi
{izemeltetdkkel, illetve a Megrendel6vel egyeztetni kell. A szerzddé felek a munkateriileten eldforduld
vezetékeket, illetve foldalatti kibelek nyomvonalat jol lithato jellel kozosen tizik ki, A foldalatti
vezetékeket — a szakfeliigyelet megrendelése mellett — a kivitelez6 tarja fel. A Villalkozd a kivitelezési
munkakat kizarolag a kézmi iizemeltetGkkel egyeztetve, illetve engedélyeztetve, az altaluk meghatarozott
feltételeknek megfeleléen végezheti. Az ezzel kapcsolatos kéltségek a Vallalkozot terhelik. A munkatertlet
atvétele utin a Vallalkozé teljes kori felelésséggel tartozik a meglévé létesitmények, kézmivek allapotaért,
valamint a kozteriileten végzett munkék biztonsagaért.

7.14) A Vallalkozé dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos  helyi szocilis  feltételekrol koteles
gondoskodni.

Villalkozé minden kériilmények kozott koteles garancidt vallalni a személyzetéért, a Megrendelével és
valamennyi hatosaggal szemben. Villalkozd tovabba koteles egyediil felelosséget viselni a személyzet
egészsége, higiéniai ¢és biztonsagi feltételeinek biztositasaért.

7.15.) Villalkozo a tervben a gazdasagi-miszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és a teljesitési hataridot
nem érinté valtoztatisokat is csak Megrendelé egyetértésével és hozzijirulasival hajthat veégre.

7.16) A beruhazas kivitelezési korilményeire vonatkozd kilso szervek 4ltal hatésagi jogkorben adott
jogszer( utasitasokat a Vallalkozo koteles végrehajtani és err6l Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.17.) A beruhdzis sorin csak a hatilyos jogszabilyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények stb. hasznalhatok fel, amelyeket Vallalkozo igazol és szavatol. A felhasznalt, beépitett
anyagok is csak elsé osztalyd minGségliek lehetnek.

Villalkoz6 az 4gazati szabvanyok szetinti elsé osztalyd, illetve a hatalyos jogszabilyok, eseti elirasok
szerinti elsé osztalyd mindség teljesitését vallalja.

Villalkozé az anyagok beépitésénél az 1. osztalyi minGség biztositasat az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint vallalja és azt mindségtantsitvannyal is igazolja. Villalkozo atadja Megrendel6 részére a
beépitett anyagok mibizonylatait, mérési jegyzSkonyveit, szabvanyossagi, megfeleldségi nyilatkozatait és az
elvégzett munkakkal kapcsolatos kezelési és karbantartdsi utasitasokat.

A Vallalkozé altal az épitési célra felhasznilt anyagoknak, épitS- és szerelipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniik a vonatkozd Normativ
Dokumentumoknak, azaz az Furépai Unios, ennek hianyaban a Magyar Allami Szabvanyoknak, Agazati
Szabvanyoknak, Nemzeti Iranyelveknek, Muszaki Eléirasoknak, Gyartéi Miszaki Specifikicioban
meghatirozott kovetelményeknek. Ezeken feliil a Vallalkozo az érvényes magyar épitésiigyi, egészségiigyi,
munkavédelmi, tizrendészeti és kdryezetvédelmi hatosagi eldirasokat is be kell tartani. Vallalkozd felelés
a sajat tevékenységével Osszefiiggd munka-, tiz-, és kornyezetvédelmi, valamint mas vonatkozo
jogszabalyok és eléirasok betartasaert.

A beépitendd anyagokat a V 4llalkozé koteles beszerezni és abbol mintat bemutatni Megrendel6 részére.

A Megrendelé képvisel6jének jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzGdésben foglalt feltételeknek, valamint a tervekben megfogalmazott
elvarisoknak. E vizsgalatok elvégezheték szallitis elétt a gydrtomi telephelyén és/vagy a szallitas utan az
aru rendeltetési helyén.

Ha a Villalkoz6 a dokumenticioban megjeldlt anyagokat — az idGben valé megrendelés biztositasa mellett
— beszerezni nem tudja, tgy Megrendelé eldzetes egyetértése és jovahagyasa utin jogosult idében
beszerezheté, azonos miiszaki paraméteri és hasznalati értckd mis anyagokkal helyettesiteni. Az
anyagvaltozds miatti esetleges tobbletkoltség a Vallalkozot terheli.
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Vallalkozé  beszerzési, illetve megvalositasi  gondjaibdl  eredé esetleges minGségi, hasznalati
értekndvekedések nem médosithatjak a Vallalkozéi dijat.

7.18.) A teljesités sorin esetlegesen keletkezd, a szerzdi jogi védelem ali esS alkotdson a Megrendels
teriileti. korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhato felhaszndlasi jogot szerez.
Megrendel§ jogot szerez az esetleges alkotas(terv) atdolgozasara.

7.19.) Kireset bekovetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. A
jegyzokényv felvételénél jelen kell lennie a kirokozénak és a Vallalkozénak is. Amennyiben nem
tartozkodik a munkateriileten, tgy a Megrendel6 dltal jegyzSkonyvben rogzitett tényekre a jegyzSkonyv
atvételét koveté harom napon belil a Vallalkozé észrevételeket tehet. Ennck elmulasztisa esetén a
Megrendel6 ltal jegyzGkonyvben régzitett tények a késébbiekben nem kérdbjelezhetSk meg.

7.20.) Vallalkozé koteles azonnal irisban jelenteni, ha egy harmadik fél az & teljesitésében okozott karokat.

7.21.) Ha a kivitelezés soran olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utdbb el kell
takarni, errdl a Villalkozé kételes a Megrendelét 2 munkanappal koribban értesiteni annak megjelolésével,
hogy az eltakarisra mikor kertil sor.

7.22)) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén 4t lehetséges, a Vallalkozonak
akkor is legalibb 2 munkanappal koribban kell a Megrendel6 felé jelentenie, hogy a szerkezeti elem vagy
tartozek elkésziilése mikor varhaté és az ellendrzés meddig lehetséges.

7.23.) Villalkozé koteles az atadas-dtvételi eljarast (izembe helyezési eljarast) elGkésziteni, annak
idépontjirdl Megrendel6t 5 munkanappal korabban irdsban értesiteni (készre jelentés).

Vallalkozonak a készre jelentésében meghatirozott idépontban — amelynek a teljesitési hataridén beliil kell
lennie — az dtadis-atvételi eljards lefolytatasat meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrovidebb idé alatt be
kell fejeznie.

A Vallalkozo koteles az aradas-atvételi eljards sordn a szerzGdés miszaki teljesitése elbiralasahoz, valamint
a beruhizas hasznalatdhoz és tizemeltetéséhez sziikséges, a tényleges médositasokat feltiinteté atadasi
dokumentaciét 3 (harom) példinyban a Megrendelének atadni.

A Megrendel6 az atadasi-dtvételi eljaras sorin megvizsgilja a Villalkoz6tdl atvett dokumenticiot és a
teljesités  szerzGdésszerliségét.  JegyzOkonyvben rogziti a felfedezett hidnyokat, hibikat, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési 6sszegeket, valamint az érvényesiteni kivint szavatossagi igényeket.

A Vallalkozé kételes az atadas-atvételi jegyzOkonyvben megallapitott hibakat, hianyossagokat az ott
megadott hataridére, sajat kéltségén kijavitani.

A Megrendel az itvételt nem tagadhatja meg, ha annak sorin olyan jelentéktelen hibékat, hianyokat
allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossagokkal Gsszefiggésben, illetve a kijavitisukkal, potlasukkal
jard munkak folytan sem akadilyozzak a rendeltetésszerd hasznilatot.
7.24.) A technolégiai szerelési munkak prébatizemét Villalkozo koteles 72 éra idétartamban lefolytatni.
7.25.) A Felek a sikeres atadas-atvételi eljarasto] szamitott 1 éven beliil uto-feliilvizsgilati eljardst tartanak.
Az uto-feliilvizsgilati eljarist a Megrendel$ szervezi meg és késziti el6, amelyre Villalkozot meghivia 30
nappal az eljards megkezdése el6tt, a Megrendelé altal kiallitott hibajegyzék egyidejh csatolasival.

8.) FelelGsségbiztositds
A Villalkozé nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerzédés szerinti munkdkra és a szerzGdés teljes

idétartamdra  vonatkozé, legalabb 30.000.000,- Ft Gsszegli kareseményenkénti és legalibb
60.000.000,- Ft dsszegii karévenkénti kartéritési limitd, ALL RISK tipust, dltalinos- és szolgaltatoi,
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épités felelGsségbiztositassal, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a Szerz6dés targyaban okozott karokra és a
kovetkezményi karokra egyarant, és azt fenntartja.

A Villalkoz6 felelGsség biztositisi kotvénye a jelen szerzodes mellékletét képezi.

9.) Szerzbdésszegés, szerzédés megerdsitése (jotdllds), a szerzodést  biztosito
mellékkotelezettségek:

9.1.) A Megrendel$ abban az esetben is jogosult érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakado igényeit, ha a
teljesitést elfogadta, illetve a teljesitésigazolast kiadta annak cllenére, hogy a szerzédésszegésrdl tudott vagy
arr6l tudnia kellett volna, de igényét nem jelentette be haladéktalanul.

9.2.) A Vallalkoz6 hibasan teljesit, ha a Vallalkozo altal végzett tevékenység nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabalyokban és a jelen szerzGdésben meghatarozott kovetelményeknek.

Hibas teljesités esetén a Megrendels vilasztisa szetint (i) kijavitisra, illetve a szolgaltatas ismételt
elvégzésének kovetelésére, vagy (ii) a vallalkozasi dij megfelels csokkentésére jogosult.

Szavatossigi jogainak érvényesitésén kivil a Megrendel6 a hibis teljesitésbdl eredd kar megtéritését is
kovetelheti, kivéve, ha a Vallalkozé bizonyitja, hogy a hibatlan teljesités érdekében vgy jart el, ahogy az az
adott helyzetben altaliban elvirhato.

A Megrendels szavatossigi jogait a teljesités idépontjatol a kotelezé alkalmassigi id6 lejartaig
érvényesitheti.

9.3) A Megrendelé késedelmesen teljesit, ha
a) a szerzédésszerG teljesités ellenében a Villalkozonak jar6d Vallalkozoi dijat a szamlaban megjellt
esedékesség idépontjat kovetd 30 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, vagy
b) a szerzédésszerlien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket,
nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a V allalkozod szerzGdésszeriien  teljesiteni
tudjon.

A Megrendel6 koteles megtériteni a Vallalkozonak a késedelembdl ered6 karat, kivéve, ha bizonyitja, hogy
a késedelem elhdritasa érdekében Ggy jart el, ahogy az az adott helyzetben 4ltalaban elvarhato.

A Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot koteles fizetni Vallalkozo
részere.

9.4.) Vallalkozd a Megrendelé 4ltal eldirt 36 hénapon feliil tovibbi 60 hénap, azaz mindosszesen 96
hénap teljes kord jotallast vallal, figyelemmel a Villalkozé ajanlataban vallaltakra. A jotillasi id6szak a
jelen szerzGdés keretében elvégzett valamennyi munkara és beépitett, felszerelt eszkozre, berendezésre a
sikeres zar6 atadas-atvételi eljarist dokumentild jegyzkonyv keltétdl kezdodik.

A jotallasi felelosség keretében a Villalkozd koteles a feltart hibik javitasat sajat kéltségére, a Megrendel6
Altali értesitést kovetd elsé munkanaptdl szimitva 1 munkanapon megkezdeni - figyelemmel a
Villalkozé ajanlataban véllaltakra - és megszakitas nélkiil, haladéktalanul befejezni.

Amennyiben a Villalkozé nem tesz kedvezobb megajinlast a Megrendelé altal 10 munkanapban
maximalizalt hataridénél, akkor a feltart hibak javitasat legfeljebb a Megrendel6 altali értesitést kovetd elsé
munkanaptél szamitott 10 munkanapon beliil meg kell kezdeni és megszakitas nélkiil, haladéktalanul

befejezni.

Amennyiben Vallalkozd az értesitést kovetden nem teljesiti jotallast kotelezettségeit, ugy a Megrendel6 a
Villalkozo kéltségére maga is megteheti a szitkséges intézkedéseket a hiba kijavitasara.

A jotallasi id6szak alatt bejelentett jogos kovetelések a jotallasi iddszak lejarta utan is érvényesithetok. A
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Megrendeld feleldssége, hogy jogos koveteléseirdl elektronikus, illetve tértivevényes levél formajaban a
Vallalkozét a jotdllasi idGszak alatt értesitse. A jotillasi idészak alatti allasidével a jotallasi 1d6
automatikusan meghosszabbodik. A javitds vagy a termék kicserélése a jotallisi iddtartamot megszakitja, az
adott javitdssal vagy cserével érintett épitményrész, illetleg rermék tekintetében a javitast kévetden
tjrakezdddik a jotallasi idészak.

A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a Villalkozé bizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett, a nem rendeltetésszer(i hasznalat kovetkezményeként.

Megrendel6 koteles a szavatossigi és jotallasi idén belill jelentkezd hibékat, illetve kifogasait Villalkozdval
haladéktalanul, siirgSs esetben telefonon vagy e-mail ttjan kézolni.

Villalkoz6 kételes Megrendeld kifogésait azonnal kivizsglni, dllispontjardl és intézkedéseirdl Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatni.

A jotillasi id6 leteltekor a felek kézosen aldirt jegyzékonyvben rogzitik a jotallasi id6szak igénymentes
lezarasat. E jegyz6konyv tantsitja a szerz6dés maradéktalan teljesitését.

9.5.) A szerzédést biztositd mellékkotelezettséoekre vonatkozé rendelkezések:

9.5.1. Késedelmi kotbér:

Keésedelmes teljesités esetén a Villalkozot a késedelem minden naptari napja utin a tartalékkeret
osszege nelkili nettd vallalkozasi dfj 1 %/nap mértékii kétbér megfizetésének kotelezettsége
terheli. Ez a rendelkezés nem zirja ki a Ptk. késedelmes teljesitésre vonatkozé rendelkezéseinek
megfelel6 alkalmazasat.

Amennyiben 2 fizetendd késedelmi kothér dsszege eléri vagy meghaladja a tartalékkeret dsszege
nélkiili nettd villalkozasi dij 30 %-at, a Megrendel$ azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzdést.

Megrendelé a késedelmi kothér osszegét jogosult a Vallalkozé altal kiallitott szamlaba — kizarolag
a Vallalkozé iltal elismert, egynemi és lejart kivetelése mértékében — beszamitani. Kotbérfizetési
kotelezettség esetén Vallalkozo koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését.
Amennyiben Villalkozé a kétbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertitlenil megtagadia,
Megrendel jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd
karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.5.2. Meghiusulisi ki tbér:
A szerzodés teljesitésének Vallalkozo hibijibol bekovetkezd meghitisulisa esetén a Villalkozo
meghidsulasi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a tartalékkeret Gsszege nélkiili netto
szerzGdéses ellenérték 30 %-a. A teljesités akkor minésiil meghitsultnak, ha a vallalt teljesitésére

nyitva allé hatarid6 utolsé napjatél szamitott 30 nap elteltével az eldirt feladatokat a Vallalkozo
nem végzi el, vagy a szerz6dést a Megrendel6 altal elfogadhaté indok nélkiil mondja fel.

9.5.3. Valamennyi szerz6dést biztosité mellékkételezettségre vonatkozé rendelkezések:
A Megrendel6 érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozo igényét is.
Megrendelé a kotbér Gsszegét jogosult az Vallalkozé altal kiallitott szamlaba beszamitani.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a szerz&dést megszegd fél kartéritési felelGsségét, melyért
helytallni tartozik.
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Villalkozé mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit
vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadaly bealltar6l és megsziintetésérdl
haladéktalanul, utélag is igazolhaté modon értesitent kell.

A Villalkoz6 altal esetlegesen hibasan vagy szabalytalanul 6sszeallitott/benyvjtott szamla
késedelmes kiegyenlitésébdl eredé karért Megrendel6 nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a
Megrendelét. A szamla benyujtasanak  hivatalos idépontja a korrigilt szdamla atvételének
idépontja, melytdl Megrendel6 fizetési kotelezettsége fennall.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozé koteles kilon  nyilatkozatban is  elismerni
ajanlatkéré kovetelését. Amennyiben Villalkozd a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszertitlenill megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

10.) A szerzédés megsziinése, modositisa:

10.1.) Jelen szerz6dés megsziinik a jotallasi idS leteltekor a Szerz6dé felek altal kézosen alairt jegyzokonyv
keltének napjan.

10.2) Megrendel a Kbt.-ben rogzitettekre figyelemmel dllhat el a szerzGdéstdl, koteles azonban
Villalkozénak az elallisig végzett munka és az addig megrendelt anyagok ellenértékét megtériteni.

Ha Megrendelé a szerzédéstél azért all el, mert a teljesitési hatridé elStt nyilvanvaléva valt, hogy
Villalkoz6 a munkéat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld a szerzGdésszegésre
vonatkoz6 szabélyok szerinti kartéritésre jogosult.

A Megrendelé — Villalkozé kartéritése nélkiil — a jelen szerz6déstdl azonnali hatallyal eléllhat, ha

a) a Villalkoz6 vagyoni helyzetének romlisa veszélyezteti a jelen szerzédés teljesitését (igy kiilénosen,
ha a Vallalkozéval szemben felszamolasi-, végelszamolasi eljaras indul), vagy
b) a Villalkoz6 silyos szerz8désszegést kovet el.

Villalkozé stlyos szerzdésszegésének mindsiil, ha a Villalkozé valamely lényeges kotelezettségét
megsérti vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszolitisra sem tesz eleget, igy kiilonésen, ha a jelen
szerzbdés 1dGtartama alatt

a) a Vallalkozo 30 napot meghaladoan késedelmesen teljesit;
b) amennyiben Vallalkozé a szamlizas hidnypotlasira vonatkozo kotelezettségét elmulasztja.

Amennyiben a jognyilatkozat kézlésének id6pontjaban a szerzédéskotés el6tt fenndllott helyzetet nem
lehet visszadllitani vagy azt Megrendel$ nem kivinja, akkor a fenti elallis helyett felmondas értendé.

10.3) A Vallalkozo jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, amennyiben a Megrendeld
sulyos szerzGdésszegést kovet el, igy killonosen, ha valamely esedékes fizetési kotelezettségével neki
felrohatdéan 90 napot meghaladé késedelembe estk.

10.4.) A Megrendelé a szerz3dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstdl elallhat
a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rogzitett esetekben.

10.5.) A MegrendelG a szerzédést koteles felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzSdéstdl
elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében rogzitett esetben.

10.6) A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzGdést

felmondani — ha szikséges olyan hataridével, amely lehetGvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
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a) a nyertes ajanlattevében koézvetetten vagy kézvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

10.7.) Jelen szerzédést csak a Kbt. 141. §-dban foglalt elSirisainak megfeleléen lehet médositani.

Nem mindstl a szerzédés modositasinak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen a sz¢khelyében,
képviseldiben, bankszamla szamaban, adészdmaban, tovabba jelen szerzédésben meghatarozott képviseléi
személycben bekovetkezé viltozds. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a miasik felet — az eset
kérilményeitSl figgben — vagy elézetesen irasban 10 napos hatiridével vagy a valtozas bekovetkezését
(bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

11.) Kapcsolattartok

Megrendeld részérdl:

Név Mobil Fax E-mail

Megrendel6 képviseldije:
Podhorszki Istvan +36 70 382 3748 +36 22 368 018 polgarmester(@kapolnasnyek.hu

olgarmester
Pénziigyi kapcsolattarto:
Vadasné Frideczki +36 70 977 5678 +36 22 368 018 penzugy@kapolnasnyek.hu
Magdolna
ﬁ;:f}if?r +36 30 247 0013 +36 22 368 018 bognatj32@gmail.com

Villalkozo részérdl:

Neév Mobil Fax E-mail
Villalkozé képviselsje: +36 30 235 7554 SeajorryelialBp ol
Pujzék Bélﬂ NP ZDIY (DI | Giiiise s s ﬂpﬁ} e au grn .com
Felelos miszaki vezetd:
neve: Szemet Krisztina +36303497479 | krisz. team(@gmail.com
reg. szam: 07-7059
A 2, értékelési
részszempont tekintetében
megajanlott
épitésvezetd/ projektvezet
&/ munkavezetd:
Szemeti Krisztina

+36303497479 | krisz.team(@gmail.com

A kapesolattartok nem jogosultak a jelen szerzédés lényeges tartalmat érints jognyilatkozat tételére, a
szerzGdés modositasira vagy megsziintetésére, kivéve ha a kapcsolattarté egyben a fél cégszeri
képviseletére jogosult személy. A szerzédéssel kapcsolatban ezen joghatist kivalté cselekményekre
kizarolag a felet képvisel6, a Villalkozo esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) jogosult(ak).

A Felek a kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozasrél irasban kotelesek a masik felet értesiteni,
ezen értesités nem mindsil a szerzddés modositasanak.

12.) Vegyes rendelkezések:

121.) A Felek kifejezik készségiiket, hogy jelen szerzédés teljesitése érdekében szorosan (kozvetlen
kapcsolat formajaban is) egylittmikédnek. Ennek érdekében:
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- kélesonosen és haladéktalanul egymas tudomasira hozzik azokat az értesiléseket, tényeket,
korilményeket, sth., amelyek a szerzédésszer( teljesitést akadalyozzak,

- kolcsonésen, illetve kiilon-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb.,
amelyek a szerz3désszerh teljesitést akadalyozd korilmények elharitisa érdekében szitkségesek,

- vitds kérdéseiket kozvetlentil, tirgyalisok utjan kisérlik meg rendezn, elsésorban helyszini, vagy
kézpont képviselSik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei utjan.

12.2.) A Felek a munkateriilettel kapcsolatban rogzitik:

- amennyiben szikséges a Vallalkozé koteles sajat koltségére az épitkezés teriletének megfeleld,
folyamatos 6rzésérdl gondoskodni,

- a Vallalkozoét terheli a munkatertilet atvételétdl kezdédéen a munkavédelmi, tizvédelmi,
balesetvédelmi és kornyezetvédelmi elbirasok betartasa. Az épitési és bontasi anyagok szallitisa
utan Vallalkozo koteles a szallitasi itvonal takaritasara.

- a Villalkozé tartozik feleldsséggel a munkaterilet atvételét kovetden, a tertleten az anyaghban,
eszkozokben, ingatlanban bekovetkezett és neki, valamint alvallalkozoinak felréhato karokért.

- a Villalkozd felelésséggel tartozik a  munkaterileten  bekovetkezett  balesetek
karkovetkezményeiért.

- a munkateriilet zarasirol a Vallalkozé gondoskodik, és az épités ideje alatt mindvégig a Villalkozd
feladata azoknak a hatésagi cléirisoknak a  betartasa, amelyek az épitési-szerelési
munkavégzéshez kapcsolédnak. Ha a munkavégzés koztertletet is érint, a Vallalkozo szerzi be a
szitkséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait.

123) A szerzbdés targyit képezd feladatok teljesitése érdekében a Villalkozé  alvallalkozok
igénybevételére jogosult.

A Villalkozé a polgari jog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik az alkalmazottainak, alvallalkozoinak a
vallalkozés teljesitése soran végzett tevékenységéért és az esetlegesen okozott karokeért.

Felek a jelen feladat ellitasaval kapcsolatban tudomésukra jutott mindennemt informiciot és adatot lizleti
titokként kotelesek kezelni és korlitlan idelg megérizni. Felek vallaljdk, hogy ezen rendelkezést
alkalmazottaikkal, illetve munkavallaloikkal is betartatjak.

12.4.) Villalkoz6 a jelen szerz6dés aldirasival egyidejlleg nyilatkozik, hogy az llamhéztartisrol szolo 2011.
évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdés ¢) pontjiban meghatirozottak szerinti atlathato szervezetnek
minésiil, melynek valtozasardl a Villalkozo koteles haladéktalanul a Megrendel6t irasban értesitent.

12.5) Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és megillapodasok szerinti
illetékes ellendrzé szervezetek [pl. Allami Szamvevészék, Eurdpai Szamvevészék, Eurdpai Bizottsdg és az
altala megbizott szervezetek, Eurépai Csalaselleni Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, bels6
ellendrzési szervezetek] feladat- és hatiskériknek megfeleléen jelen szerzédés alapjaul szolgalod
kozbeszerzési eljarast és jelen szerz6dés teljesitését ellenrizhetik, részikre a jogszabaly szerinti informacio
megadasa lizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

Az illetékes ellenérzéd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a Vallalkozd koteles minden
segitséget a Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellen6rzcs hatékonysaga és a
Megrendeld kotelezettségeinek megfelel6 teljesitése érdekében.

12.6) Jelen Szerzédés egyes részeinek esetleges érvénytelensége vagy hatdlytalansiga nem érinti a
Szerzédés tobbi részének érvényességét, vagy hatdlyossdgit. Az érvénytelen rendelkezéssel érintett
kérdésekben a Felek feltehetd jelen Szerzédés megkdtésekori akarata szerint kell eljarni, Szerz6d6 Felek
kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerz6dés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az
érvénytelennek mindsilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az tgyleti
akarat kinyilvanitisa szempontjabol sziikséges.



12.7.) A Villalkozé nyilatkozza, hogy belfoldén cégjegyzékbe jogerésen bejegyzett gazdasigi tarsasig,
amely nem all cs6d-, felszamolasi, illetve végelszamolas hatalya alatt, vele szemben kényszertorlési eljaras
nincs folyamatban. A Villalkozé képviselGje kijelenti, hogy a jelen szerzédés érvényes megkotésére az
altala képviselt tirsasig nevében jogosult, illetGleg az alairasnak belsé szabalyzatai alapjin akadalya nincsen
azzal, hogy az ezzel dsszefliggésben felmerild karokért a polgari jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik
Megrendelé felé helytallni.

12.8.) Felek torekednek arra, hogy a jelen szerzédéssel, annak értelmezésével, teljesitésével, illetve a jelen
szerzodéses jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmerilé vitds kérdéseket johiszemien, egymas
kozott ésszert rovid idén belil rendezzék. A felek sajat érdekkoriikon belill és a mindenkori jogszabalyi
keretek koézott megtesznek minden ésszerd intézkedést annak érdekében, hogy a vitas kérdés peren kiviil
elintézhetd legyen.

Felek megallapodnak, hogy jelen szerz6désbdl eredd valamennyi perben értékhatartdl fliggben alavetik
magukat a Székesfehérvari Jarasbirosag, illetSleg a Székesfehérvari Térvényszék kizardlagos
illetékességeének.

12.9.) Felek a jelen szerzédést, elolvasis és kozos értelmezés utin, mint szerzddéses akaratukkal
mindenben megegyez6t négy eredeti példanyban jovahagyolag irtak ald azzal, hogy az itt nem szabalyozott
kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvény, a kozbeszerzésekrol szolé
2015. évi CXLIIL. torvény és végrehajtasi rendeletei, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold
191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozé hatilyos magyar jogszabalyok
rendelkezései iranyaddak.

Szerz6d6 felek nyilatkozzak, hogy a megillapodas ketté-ketté példanyat atvették, mely alapjan jarnak el.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivas
2. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok
3. sz. melléklet: Ajanlat
4. sz. melléklet Atlathatésagi nyilatkozat
5. sz. melléklet Felel6sségbiztositasi szerz6dés /kotvény
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