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hatáskörében eljáró
Kápolnásnyék Község Polgármestere
részére


[bookmark: _Hlk503771820]Tárgy:	Döntés a TOP-1.4.1-19 - „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése tárgyában

Készítette:	dr. Kiszler Judit


Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet 
Határozat				normatív határozat
 			     	x	határozat
A döntéshez 	egyszerű többség szükséges
		minősített többség szükséges 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
			igen	x
			nem	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.		
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.			
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
[bookmark: _Hlk24968392]


[bookmark: _Hlk45611696][bookmark: _Hlk45276901]Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 számú, „Bölcsőde építése Kápolnásnyéken” címen benyújtott pályázata (a továbbiakban: Projekt) támogatásban részesült, melyre tekintettel az Önkormányzat, műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szolgáltatást kíván igénybe venni.
A szolgáltatás tárgya: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kódszámú pályázat keretében támogatott, „Bölcsőde építése Kápolnásnyéken” elnevezésű projekt megvalósítása során közreműködés a közbeszerzési eljárásban, valamint a műszaki ellenőri feladatok elvégzése (a továbbiakban: feladat). Műszaki ellenőri feladatok ellátása keretében az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.
Az eljárás tárgya – figyelemmel annak értékhatárára – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és Kápolnásnyék Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá.
[bookmark: _Hlk58323499]Az Önkormányzat megkeresésére három gazdasági szereplő nyújtotta be árajánlatát (ajánlatok az előterjesztés mellékletében).
	[bookmark: _Hlk58323479] Ajánlattevő
	Kapcsolattartó
	Árajánlat

	[bookmark: _Hlk58322956]Bognár József
Székhely: 2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14. 
Adószám: 72139374-1-27
	Bognár József
e-mail: bognarj52@gmail.com
tel.: +36302470013
	2.750.000.-Ft
Áfa: 0 Ft

	Kis Lajos
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huszti u. 4. 
Adószám: 46153492-1-27
	Kis Lajos
e-mail: kislajos53@gmail.com 
tel.: +36209339711

	bruttó 2.920.000.-Ft
Áfa: 0 Ft

	Incze Domokos István
Székhely: 8600 Siófok, Jedlik Á. u. 3/2.
Adószám: 69098521-1-34
	Incze Domokos István
e-mail: inczedomokos53@gmail.com 
tel.: +36202486189
	3.130.000.-Ft
Áfa: 0 Ft



Összehasonlítva az ajánlattevők ajánlatait, Bognár József adta a kedvezőbb ajánlatot, javasoljuk az Ő ajánlatukat elfogadni az előterjesztés mellékletét képező árajánlatban foglalt tartalommal. 

Kápolnásnyék, 2020. 12. 15.

	…………………………………….

	Podhorszki István
polgármester






Határozattervezet

[bookmark: _Hlk55828970][bookmark: _Hlk524607219]Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármesterének
……/2020. (XII. 15.)
HATÁROZATA

[bookmark: _Hlk25157678]Döntés a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzéséről

Kápolnásnyék Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti.
2020.11.04. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Fentiekre tekintettel Kápolnásnyék Község Polgármestere az alábbi döntést hozza: 

Az Önkormányzat megkeresésére három gazdasági szereplő nyújtotta be árajánlatát.

	Ajánlattevő
	Kapcsolattartó
	Árajánlat

	Bognár József
Székhely: 2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14. 
Adószám: 72139374-1-27
	Bognár József
e-mail: bognarj52@gmail.com
tel.: +36302470013
	2.750.000.-Ft
Áfa: 0 Ft

	Kis Lajos
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huszti u. 4. 
Adószám: 46153492-1-27
	Kis Lajos
e-mail: kislajos53@gmail.com 
tel.: +36209339711

	2.920.000.-Ft
Áfa: 0 Ft

	Incze Domokos István
Székhely: 8600 Siófok, Jedlik Á. u. 3/2.
Adószám: 69098521-1-34
	Incze Domokos István
e-mail: inczedomokos53@gmail.com 
tel.: +36202486189
	3.130.000.-Ft
Áfa: 0 Ft



Az ajánlattevők szerződéskötésre való alkalmasságát a 272/2014. Korm. rendelet 5. sz. melléklet 2.3.2.5. pontjának megfelelően önkormányzatunk vizsgálta, és megfelelőnek találta.
Azonos szakmai tartalmú (minőségű) ajánlatok érkeztek be, ezért az a döntés született, hogy a legkedvezőbb árat ajánló Árajánlattevővel köt szerződést az önkormányzat, aki Bognár József  lett.
A TOP-1.4.1-19 - „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában érkezett árajánlat áttekintését követően úgy döntöttem, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására vonatkozóan a nyertes ajánlat Bognár József (Székhely: 2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14. Adószám: 72139374-1-27), mindösszesen bruttó 2.750.000 Ft összegről szóló ajánlata, mely alanyi áfamentes kisvállalkozói ár. Ezért a műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó szerződést Bognár Józseffel köti meg Kápolnásnyék Község Önkormányzata a 2020.11.12-én továbbított árajánlatkérésben, és a nyertes, 2020.11.27-én kelt árajánlatban rögzített feltételekkel. 
A munka fedezete a projekt költségvetésében betervezésre került.
Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal









…/2020.(XII…..) határozat melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

[bookmark: _Hlk55474166]„KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE „TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATOTT, „BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE KÁPOLNÁSNYÉKEN” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN 
MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSA”
TÁRGYÁBAN



Szerződő felek

Megbízó neve:				Kápolnásnyék Község Önkormányzata 
Székhelye (lakhelye):			2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Adószáma (adóazonosítója):		15364500-2-07
KSH azonosító: 			0721926
statisztikai számjel: 			15364500-8411-321-07
bankszámlaszám: 			11736082-15364500
Képviseletében eljár:			Podhorszki István polgármester 
a továbbiakban: mint „Megbízó”

másrészről: 				Bognár József egyéni vállalkozó.
Cím: 					2485 Gárdony – Dinnyés Vajda János ú.14.
Adószám:  				72139374-1-27.
Számlaszám: 				10402159-86755751-71681005
Nyilvántartási szám: 			53319539.
Névjegyzéki jel: 			ME-É/07-50084
Elérhetőség: tel: 			06 30 247 0013
mint megbízott építészeti műszaki ellenőr (a továbbiakban: Megbízott)
között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

					
1. Preambulum

Megbízó közbeszerzési eljárást kíván indítani „Bölcsőde építése Kápolnásnyéken” elnevezésű projekt megvalósítása során az épület kivitelezése és a szükséges eszközök beszerzése tárgyában. Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője, az eljárásban nyertes ajánlattevőtől várja az építési beruházás kivitelezését. Megbízó a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosításához és a kivitelezési munkálatok megrendelői oldalról történő folyamatos ellenőrzéséhez műszaki ellenőrt kíván bevonni Megbízott személyében.


1. A szerződés tárgya  

[bookmark: _Hlk55474847]Az ellátandó feladat meghatározása: a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kódszámú pályázat keretében támogatott, „Bölcsőde építése Kápolnásnyéken” elnevezésű projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása, részvétel a Bírálóbizottság munkájában, a műszaki ellenőri feladatok elvégzése (a továbbiakban: feladat). Műszaki ellenőri feladatok ellátása keretében az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását. 
Megbízottnak a tevékenységet a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kódszámú pályázati konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. rendelkezésinek figyelembevételével kell ellátnia.
1. A műszaki ellenőr által ellátandó feladatok 

[bookmark: pr578][bookmark: pr278][bookmark: pr279][bookmark: pr280][bookmark: pr281][bookmark: pr282][bookmark: pr283][bookmark: pr284][bookmark: pr285][bookmark: pr286][bookmark: pr287][bookmark: pr288][bookmark: pr290][bookmark: pr291][bookmark: pr292][bookmark: pr293][bookmark: pr294][bookmark: pr295]Közbeszerzés:
· Részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításában. 
· A közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlat(ok) műszaki tartalmának értékelése, műszaki szakértői közreműködés a nyertes ajánlat kiválasztásában. 
· Részvétel a Bírálóbizottság munkájában.
Kivitelezés:
· Az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
· Vállalja az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti szervhez történő jogszabályban előírt bejelentését és az ehhez szükséges mellékletek beszerzését.
· Az építési törvényben meghatározott esetekben felelős a személyes adatok közléséért, illetve külön jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért.
· 
· Részvétel a munkaterület átadás-átvételre történő előkészítésében és kivitelezésre alkalmas állapotban való átadásában.
· Adott esetben egyeztetés a szakági tervezőkkel.
· Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése az építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján.
· Az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
· A hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések betartásának folyamatos ellenőrzése.
· Adott esetben felel azért, hogy az építési napló majd az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) jogszabályban meghatározott esetekben a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon.
· Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése.
· A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, adott esetben e-naplóban.
· 
· Intézkedés a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek megszüntetésére az építési naplóban.
· A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó (Árajánlatkérő) részére.
· A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
· Az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel.
· az egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
· A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése.
· Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, adott esetben e-naplóban.
· Műszaki kérdésekben az építtető (Megbízó) döntéseinek előkészítése, javaslattétel (pl. szakértő bevonására).
· Elszámolások összevetése a kiírásban rögzített mennyiségekkel és a valós teljesítéssel, pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, tételes elszámolások ellenjegyzése.
· Teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, adott esetben rögzítése az elektronikus építési naplóban a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül.
· Az építtetővel az előző pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása.
· A szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.
· Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, akkor összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok az építési napló majd e-napló részeként a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
· Hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
· Ellenőrzi, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése.
· Az építési naplóban, adott esetben az e-naplóban rögzíti, ha a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kerül kiválasztásra a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.
· Teljeskörűen ellátja a Megbízó mint ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő által kötött, a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződésben foglalt, a műszaki ellenőrre telepített feladatokat.
· A kivitelezői számlák és kapcsolódó számlarészletezők felülvizsgálata és ellenjegyzése.
· A kivitelező által kiállított számlák benyújtása során részletes műszaki ellenőri jelentés benyújtása a Megbízó (Árajánlatkérő) részére a kivitelező által az adott számlában elszámolni kívánt tevékenységek tényleges teljesüléséről.
· Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
· A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.
· Javaslattétel a Megbízó (Árajánlatkérő) felé a kivitelezői teljesítések elfogadására és a kivitelezői számlák igazolására.
· A felmerülő pótmunkák esetén a kivitelező által adott árakat felülvizsgálja és a Megbízónak (Árajánlatkérőnek) javaslatot tesz. 
· A pótmunkák elrendeléséhez Megbízó (Árajánlatkérő) jóváhagyása szükséges. Az átadás-átvételi eljárásokban, a használatbavételi eljárásban és az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárásban való közreműködés
· Átadási dokumentációk tartalmának ellenőrzése, különös tekintettel a “Kivitelezői minősítési javaslat”-ra, a minőségtanúsítás dokumentumaira.
· Műszaki átadás-átvételi eljáráson az elkészült létesítmények minősítése, mennyiségi hiányok és javítandó minőségi hibák tételes rögzítése, továbbá – szükség szerint – a nem szerződésszerű minőségben készült munkák értékcsökkenésének egyértelmű meghatározása és az értékcsökkenés mértékének rögzítése. 
· Konzultációs lehetőség biztosítása igény szerint a projektet érintő műszaki kérdésekben.
· Kiemelt együttműködés biztosítása a projektmenedzserrel, a Megbízóval (Árajánlatkérővel), a projekt fizikai megvalósításában részt vevő egyéb szereplőkkel és szükség esetén a Közreműködő Szervezettel illetőleg a Támogató nevében eljáró szervezettel.
· Szükség esetén műszaki ellenőri írásos ellenőrzési jelentés és/vagy státuszjelentés benyújtása (a projektmenedzser kifejezett kérésére, a projekt aktuális műszaki helyzetéről és státuszáról).
· A használatbavételi eljárás során való aktív közreműködés.
· Közreműködés a garanciális ügyek intézésében, felülvizsgálatok előkészítésében, és azokon való részvétel.
Utó-felülvizsgálati eljárás: (a használatba vételi engedély kiadását követő 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásig)
· Az 1 éves utó-felülvizsgálati bejárás szervezése, lebonyolítása. Az Üzemeltető által összeállított hibalista ellenőrzése és a hibajavítási határidők meghatározása a Kivitelezővel és a Megbízóval közösen. A garanciális bejárások dokumentálása.
· Részvétel a garanciális bejáráson és az utó-felülvizsgálati bejáráson, a bejárások dokumentálása.
· Az Üzemeltető által összeállított hibalista ellenőrzése garanciális, ill. üzemeltetésből fakadó hibák szempontjából.
· A garanciális hibajavítási határidők meghatározása a Kivitelezővel és a Megbízóval közösen.
Az Árajánlattevőnek a jelen árajánlatkérésben meghatározott tevékenységét a      TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázati konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével kell végeznie.
1. A teljesítés helyszíne, határideje és a várható ütemezés

1. A teljesítés helyszíne 		

A kivitelezés helyszínén: 2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 2. 900/53 hrsz
A teljesítés további helyszíne  Megbízó (Árajánlatkérő) székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

1. A teljesítés határideje

[bookmark: _Hlk55988317]A közbeszerzési eljárás előkészítésének kezdetétől a használatba vételi engedély kiadását követő utó-felülvizsgálati eljárás lezárásig. A további, jótállási illetve garanciális időtartamon belüli közreműködés külön megállapodás tárgyát képezi.

1. A teljesítés tervezett ütemezése

· 2020.12.04. szerződéskötés, teljes műszaki dokumentáció összeállítása, ezt követően közbeszerzési eljárás
· 2021.05.15. közbeszerzési eljárás zárásaként szerződéskötés a kivitelezésre
· 2021.08.31. kivitelezés 50%-os készültség
· 2021.10.31. kivitelezés 75%-os készültség
· 2021.12.31. kivitelezés 100%-os készültség
· 2022.01.31. az épület átadása
· 2023.03.31. egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárása	

1. Megbízási díj

1. A megbízási díj mértéke
A megbízási díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő – közvetlen és közvetett – költségét. Megbízott azon felül egyéb költség és díjigény elszámolására nem jogosult, semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. A megbízási díj a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
A megbízási díj mindösszesen bruttó 2.750.000 Ft, azaz kettőmillió-hétszázötvenezer forint, mely alanyi áfamentes kisvállalkozói ár.

1. A megbízási díj esedékessége

A megbízott Kápolnásnyék község Polgármestere vagy az általa erre írásban meghatalmazott személy által aláírt teljesítési igazolás birtokában 4 db részszámla és végszámla kibocsátására jogosult az alábbiak szerint:
· a megbízási díj 23,75%-áról a szerződéskötést követő 3. hónap lejártakor, és ezt követően 3 alkalommal 3 havonta,
a megbízási díj 5%-áról szóló végszámla az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárását követhetően bocsátható ki.
Felek rögzítik, hogy az építkezés és a műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos számlakibocsátás párhuzamosan kell, hogy haladjon, ezért az esedékes számlakibocsátás előtt egyeztetnek az aktuális számla kibocsáthatóságáról. Amennyiben az építkezés nem a várt ütemben halad, és emiatt a műszaki ellenőri feladatok teljesítése nem áll arányban a fentiekben meghatározott fizetési ütemezéssel, a kibocsátandó számla összegéről illetve időpontjáról a Felek egyeztetnek. Megbízó a megbízási díj összegét a számla kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

1. Késedelmes fizetés
Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által kiállított számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amely mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. § (1) bekezdésének megfelelően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.

1. Megbízott alkalmassága

Megbízott köteles biztosítani az alábbi jogosultságokkal rendelkező szakemberek feltétlen és a kötelem teljes ideje alatti rendelkezésre állását: 
· a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, 1. számú melléklet, V. Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek szerinti min. 1 (egy) fő szakemberrel, aki rendelkezik ME-É. (magasépítési szakterület vagy azzal egyenértékű) besorolással az építési műszaki ellenőrök jegyzékében, 
· a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, 1. számú melléklet, V. Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek szerinti min. 1 (egy) fő szakemberrel, aki rendelkezik ME-G. (építménygépészeti szakterület vagy azzal egyenértékű) besorolással az építési műszaki ellenőrök jegyzékében, 
· a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, 1. számú melléklet, V. Építési műszaki ellenőrzés fejezet 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek szerinti min. 1 (egy) fő szakemberrel, aki rendelkezik ME-V. (építményvillamossági szakterület vagy azzal egyenértékű) besorolással az építési műszaki ellenőrök jegyzékében.

 Az előírt alkalmassági követelményeknek egy szakember, egy személyben is eleget tehet. 
Megbízott alkalmasságának a jelen szerződéssel létrehozott jogviszony teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az alkalmasság megszűnése szerződésszegésnek minősül, amely Megbízott kötbér fizetési kötelmét vonhatja maga után.

[bookmark: _Hlk56002267]Megbízottnak ajánlatában nyilatkoznia kellett arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételnek azzal, hogy rendelkezik az előírt, jogosultságokkal bíró szakemberekkel. Megbízott e tárgyú nyilatkozata az ajánlattal együtt a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Megbízott köteles a közreműködők személyéről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni. Megbízott nem vonhat be olyan közreműködőt, aki a fenti feltételeknek nem felel meg, vagy a megfelelőségét nem tudja megfelelően igazolni.

1. A teljesítés módja 

1. Megbízott a Megbízó érdekeinek megfelelően köteles eljárni. A Megbízó adhat utasítást, azonban a Megbízott köteles a Megbízót figyelmeztetni – kárviselési kockázat mellett – a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításokra, ha azok jogszabályba, hatósági előírásba ütköznek, vagy az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetik.
1. A Megbízó adott esetben a Megbízott rendelkezésére bocsátja az e-napló építtetőt megillető belépési jelszavát, hogy jelen szerződésben előírt feladatait el tudja látni.
1. A Megbízott adott esetben átvállalja az építtetőtől, hogy a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját a fővállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és a fővállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan készenlétbe állítsa.
1. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési naplót, adott esetben e-naplót a Megbízó megbízása alapján az Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása érdekében, folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. 
1. A Megbízott ellenőrzi, hogy az előírásnak megfelelően a naplórészt naponta vezetik e, és naprakész állapotban van e tartva. A naplórész „napi jelentés” rovata minden nap ki van-e töltve akkor is, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. 
1. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott ellenőrzése során a kivitelezési dokumentációtól való eltérést, kivitelezési hibát, hiányosságot vesz észre, akkor értesíti a Megbízót 3 munkanapon belül, és kéri utasítását a kivitelezésben részt vevő vállalkozók munkájának összehangolása érdekében.
1. Megbízott ellenőrzési kötelezettségét a beruházás természetéből fakadó gyakorisággal végzi, az építés helyszínén legalább hetenként 2 alkalommal, illetve eltakarás előtt jelenik meg, és részt vesz az építőipari kivitelezési tevékenységet érintő egyeztető és konzultációs tárgyalásokon.
1. A 6. ponton túlmenően a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles jelentős elemi, vagy egyéb kár, veszély elhárítás esetén a helyszínen megjelenni.
1. A Megbízott köteles a használatbavételi eljárás (bejárás) során a helyszínen jelen lenni és a helyszíni szemle során, a rendelkezésére álló minőségtanúsítványok és más vizsgálatok alapján nyilatkozni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység megfelel-e a kivitelezési dokumentációnak, az építési engedélynek és a hatósági előírásoknak, attól milyen mértékben tér el, hibás vagy hiányos kivitelezési tevékenység észlelhető-e.
1. A Megbízó köteles a kivitelezési tevékenység befejezését igazolni a kivitelezés befejezésétől számított 5 munkanapon belül, amely történhet adott esetben az e-naplóban az építési műszaki ellenőri bejegyzés elfogadásával, vagy külön okiratban.
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a teljesítésigazolást neki felróható ok miatt nem adja ki, vagy kifogását nem közli 5 napon belül, akkor a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni, a 4. részszámlát a Megbízott jogosult benyújtani.

1. Kötbér
Felek rögzítik, hogy Megbízónak a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz, illetve a közbeszerzési szerződést követő felújítási tevékenység pontos és határidőre történő kivitelezéséhez fontos érdeke fűződik. Így amennyiben Megbízott érdekkörében felmerült ok miatt az eljárás vagy a kivitelezés meghiúsul vagy indokolatlanul elhúzódik, úgy a Megbízó kötbérre tarthat igényt az alábbiak szerint.
1. Megbízott késedelmes teljesítése esetén minden késedelmes nap után a megbízási díj 2%-ának megfelelő késedelmi kötbért követelhet. A késedelmi kötbér maximális összege a megbízási díj 30%-át nem haladhatja meg.
2. Megbízott nemteljesítése esetén Megbízó a megbízási díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért követelhet.

1. A szerződés megszűnése
Jelen szerződés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés teljesülésével, és az egy évvel követő utó-felülvizsgálati eljárás lezárásával szűnik meg.
Azonnali felmondásra a Feleknek csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van lehetősége.

1. Egyéb rendelkezések
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi Megbízó ajánlattételi felhívása (K/3367-11/2020, kelt: 2020. november 12.), és Megbízott árajánlata (K/3367-14/2020, kelt: 2020. november 27.). Felek rögzítik, hogy e két dokumentum nem kerül fizikailag csatolásra a szerződéshez, ezek azonban ettől függetlenül a szerződés részeinek tekintendők.
A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a szerződő felek közötti korábbi a szerződés tárgyára vonatkozó valamennyi nyilatkozat és megállapodás – a fent hivatkozott ajánlatkérést és árajánlatot ide nem értve.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő jogvitában az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá két eredeti példányban.

Kelt: …………………(város/község neve), ……… év ……………… hó ... napján.


………………………………………                            …………………………..………
                  Megbízó                                                           Megbízott

(cégszerű aláírások)
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1. szamu melléklet

ARAJANLAT
BOLCSODE EPITESE KAPOLNASNYEKEN MUSZAKI ELLENORZESRE

Ajdnlatkérd adatai:

Neve: Kapolnasnyék Kozség Onkorményzata

Cime: - 2475 Kapolnasnyék, Fo utca 28.

Adobszama: 15364500-2-07

Hivatalos képviselo: | Podhorszki Istvan, polgarmester

Ajanlatadd adatai: |
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Palvazati kiiras kodszima me nevezése: TOP-1.4.1-19 , Bolcsodei férShelyek kialakitasa, bovitése”

Projekt cime: Bolcsdde épitése Kapolnasnyéken

o
Ajanlat targya: TeljeskOrli miiszaki ellendrzés elvégzése i TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 kédszamu
projekt keretében | |

Ajanlat tartalma:
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‘Az arajanlat érvényességi ideje 90 nap.
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Egvéb:

Az arajanlatkérésben leirt feladatok teljesitéséhez sziikseéges szaktudassal ¢s jogosultségokkal
rendelkeziink (vagy alvallalkozénk rendelkezik), az 4rajanlatkérésben megjelenitett
kotelezettségeket, feltételeket elfogadjuk. |

Az alkalmassig igazolasa:

A kozremkddo szakemberek

név

(képviseld neve)

- écég neve)
KIS LAJOS
 VALLALKOZG-TERVEZA
8000 Székesfehérvar. Huszti u. 4.
Ado6szam: 46153492-1-27
Nyilv.tart.sz.: 6403511
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2. szamu melléklet
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ARAJANLAT

BOLCSODE EPITESE KAPOLNASNYEKEN MUSZAKI ELLENORZESRE

Aidnlatkérd adatai:
Neve: Kapolnasnyék Kozség Onkormanyzata
Cime: 2475 Képolnésnyék, F6 utca 28.
Addészama: 153 64500-2-07
Hivatalos képviselo: Podhorszki Istvan, polgarmester
Ajdntatadé adatai:
Név: Incze Domokos Istvan
Székhely: 8600, Siofok, Jedlik A u. 3/2
Levelezési cim: 8621 Zamardi, Endrédi u. 25 F
Adoszam: 69098521-1-34
Cégjegyz€kszam:
Pénzforgalmi jelzOszam :
Képviseld: Incze Domokos [stvan
Telefonszam: 06 20/248 61 89
E-mail cim: inczedomokos53@gmail.com

Palyazati kiiras kodszama. megnevezése: TOP- 1 .4.1-19 ,.Bolcsddei férdhelyek kialakitasa, bovitése”

Projekt cime: Bolcsode €pitése Kapolnasaycken

Ajanlat targya: Teljeskorii miszaki ellenorzés elvégzése a TOP-1.4.1-19-FE [ -2019-00009 kodszamu

projekt keretében

Ajénlat tartalma:

A kapolnasnyéki balcséde épitésének kivitelezéséhez kapcsoladd miiszaki ellendri tevékenység

elvégzése.

Ajanlati ar:
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' Mszaki ellendri | 1

tevékenység s

3 130 000.-Ft

0-Ft

| 3130 000.-Ft

Osszesen:

0-Ft

[

' 3130°000.-Ft

Ervényességi ido:

Az drajanlat érvényességi ideje 90 nap.
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Egyéb:

Az drajamlatkérésben leirt feladatok teljesitéséhez sziikséges szaktuddssal €s jogosultsdgokkal
rendelkeziink (vagy alvallalkozénk rendelkezik), az arajanlatkérésben megjelenitett
kotelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Az alkalmassag igazoldsa:

A kozremiikodo szakemberek

név kamarai nyilvantartasi szam
18
incze Domokos Istvan MMK 14-54577, 14-00931

Kelt.: Siéfok, 2020. 11. 27.

(képviseld neve)
(cég neve)

INCZE DOMOKOS ISTVAN
épitomerndk, milszaki ellendr
8600 Sicfok, Jadlik A, u. 3/2.

Addszam: 69098521-1-34
MMK 14-54577 Telefon: 20/248-61-89
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2. szamu melléklet

NYILATKOZAT

Alulirott Incze Domokos Istvan, 8600; Siéfok, Jedlik A. u.3/2, (levelezési cim: 9621 Zamardi,
Endrédi u. 25 F.) ajanlattevo cégjegyzésre/kitelezettségvallalasra jogosult képviseldje Kapolnasnyek
Kozség Onkormémyzata TOP-1.4.1-19- FE 1-2019-00009 — Bolcsdde épitése Kapolnasnyéken c.
projektjében miiszaki ellenori feladatok ellatasara vonatkozé arajanlatom kapcsan ezennel
felelosségem tudataban

nyilatkozom,
hogy

- Tarsasagunkkal szemben az Arajanlat kérésben eldirt kizaré okok nem éllnak fenn,
_Térsasagunk atlathato és az Arajanlat kérétol fiiggetlen szervezet.

Kelt: 2020. 11. 27.

74

cégszerli alairas
INCZE DOMOKOS ISTVAN
épitimeémak. mifezaki ellendr
5600 Sigick. Jedlik A. u. 3/2.
Addszam: (9098521-1-34
MMK 14-54577 Telefon: 20/248-61-89
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